

ALBANO SANT'ALESSANDRO

ADEGUAMENTO SISMICO E CONTENIMENTO ENERGETICO

CIG: 770834250C

CUP: G78E15000010005

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

DOTT. FABIO MARCHESI



QUADRO ECONOMICO

ALB_PE_DOC_006

PROGETTO ESECUTIVO

FEBBRAIO 2019



Con rif. al parere ANAC con delibera n°680 del 28 giugno 2017

Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi ad esso collegato risultano decurtati per una quota percentuale pari a 18,00%.

L'operazione succitata è legittimata dal parere ANAC sopracitato e dall'analisi dei ribassi offerti in sede di gara su appalti analoghi e sui relativi giustificativi forniti dagli appaltatori.

L'elenco prezzi unitari assume valenza di listino prezzi della Stazione Appaltante ed i prezzi di riferimento assunti sono rapportati ai listini in percentuale già scontata. L'impresa appaltante è tenuta a valutarne anzitempo la congruità, escludendo pertanto ogni riserva ai singoli prezzi unitari esposti.

A	IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO	Importo
A.1	Importo lavori	€ 654.100,00
A.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 18.400,00
	TOTALE A	€ 672.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 67.250,00
B.2.A	Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva	€ 8.950,00
B.2.B	Spese tecniche per la progettazione esecutiva, il CSP, il CSE, la DL e la redazione del CRE (al netto del ribasso di gara)	€ 47.541,17
B.2.C	Spese tecniche collaudatore statico	€ 2.500,00
B.2.D	Relazione geologica	€ 1.800,00
B.2.E	Cassa geologi (2% di B.2.D)	€ 36,00
B.2.F	CNPAIA (4% su spese tecniche B.2.A-C)	€ 2.359,65
B.2.G	IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)	€ 13.901,10
B.3	Spese per pubblicazione gara d'appalto ed esiti - ANAC	€ 500,00
B.4	Incentivo art. 92 DLgs 163/2006sia su gara per affidamento del servizi di progettazione sia sui lavori	€ 15.171,57
B.5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 2.500,00
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 15.010,51
	TOTALE B	€ 177.500,00
	TOTALE (A.+B.)	€ 850.000,00